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e Agencia APRUEBA BASES Y CONVENIO TIPO DEL I
M Necianatde CONCURSO DE EQUIPAMIENTO
e Rl CIENTiFICO Y TECNOLOGICO MAYOR
TR Investigacion FONDEQUIP - ANO 2020, ANID.
v Desarrollo RESOLUCION EXENTO N°: 6275/2020
Whinisteris de Clenidia, Santiago 14/05/2020

Foonoéogin, Conocimiento
iR

Gobierno de Chile
DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6; Ley N© 21.192 de Presupuestos del Sector
Pablico para el afio 2020; Decreto Supremo N° 246/2019, D.S. N° 171/2012 y sus
modificaciones, ambos del Ministerio de Educacion; Ley N°© 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion

del Estado; y en las Resoluciones N°s 7 y 8, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

a.-El memoradndum TED de Programa FONDEQUIP N° 9034/2020, mediante el cual se solicita
aprobar las bases y convenio tipo del T CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO MAYOR FONDEQUIP - ANO 2020, ANID, que se adjuntan.

b.-El certificado de revisibn de bases, del Departamento DTP de memorandum del
mencionado Departamento N° 8674/2020 que contiene el Visto Bueno a éstas.

c.-El certificado de revisidn de bases, convenio e instructivo de DAF de 11 de mayo de 2020,
que no presenta observaciones al texto de las Bases, convenio tipo e instructivo.

d.-Lo dispuesto en la Resolucién N° 7, articulo 11, N° 11.5; y Resolucién N° 8 articulo 1, N° 1,
ambas de 2019, de la Contraloria general de la Republica.

e.-El INSTRUCTIVO GENERAL DE REN,DICI(')N DE CUENTAS DE ANID: PRIMER CONCURSO DE
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO TECNOLOGICO MAYOR (FONDEQUIP), que se acompafa al citado
memorandum TED de Programa FONDEQUIP N° 9034/2020.

f.-Las facultades que detenta esta Direccion Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley
N°21.105, el DFL N°6 y en Decreto Supremo N° 246/2019, ambos del Ministerio de Educacion.

RESUELVO:

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam 1/44



14-05-2020

ted.conicyt.

SGDOC

1.- APRUEBANSE las bases de postulacion correspondientes al I CONCURSO DE
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MAYOR FONDEQUIP - ANO 2020, ANID” cuyo
texto es el siguiente:

INICIO TRANSCRIPCION

“1. ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes bases regulan los aspectos técnicos, financieros y administrativos del I Concurso de
Equipamiento Mayor del Programa Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico, en adelante
FONDEQUIP, incluyendo la postulacién, evaluacién, seguimiento y cierre de los proyectos
financiados por el presente concurso.

1.1 Descripcion del Programa

El Programa FONDEQUIP fue creado en el afio 2011 con el objetivo de entregar financiamiento a
través de un sistema de concursos para la adquisicién, actualizacién y/o acceso a equipamiento
cientifico y tecnoldgico, destinado a actividades de investigacion, tal como establece el Decreto
Supremo N°171/2012 del Ministerio de Educacién, que regula el Programa, modificado por Decreto
Supremo N°154/2019 del Ministerio de Educacion.

Su misién es potenciar y promover el desarrollo de la investigacién en el pais, apoyando a la
comunidad cientifica mediante el acceso a equipamiento cientifico y tecnoldgico, necesario para
realizar investigacidn de excelencia y avanzar hacia una sociedad y una economia basadas en el
conocimiento.

1.2 Descripcion del concurso

El I Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mayor FONDEQUIP busca instalar
capacidad cientifica, cubriendo la necesidad pais de contar con una infraestructura de mayor
envergadura y alcance, que albergue equipamiento cientifico sofisticado e innovador que fomente y
facilite el desarrollo de la investigacion de excelencia en el territorio nacional. Con este equipamiento
cientifico y tecnoldgico, Chile podra posicionarse en la vanguardia de la investigacion de excelencia y
de frontera a nivel internacional.

Objetivos:

- Fomentar el desarrollo cientifico de excelencia del pais, entregando fondos para la adquisicion de
equipamiento cientifico y tecnolégico mayor, incluyendo su traslado, instalacidn, puesta en
marcha, acceso y modelos de uso.

- Promover la asociatividad entre instituciones que garanticen el uso eficiente y la sustentabilidad
del equipamiento.

- Incentivar el uso compartido del equipamiento, poniéndolo a disposicién de la comunidad
cientifica, habilitando e impulsando la multidisciplinaridad.

Resultados esperados:
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Gracias al financiamiento de FONDEQUIP se espera lograr uno o mas de los siguientes resultados:
- Aumento en productividad cientifica.

- Ser un referente nacional e internacional en el(las) area(s) cientifica(s) en la que se desenvuelve
el equipamiento.

- Generacidn de nuevas colaboraciones nacionales e internacionales.
- Generacién y/o fortalecimiento de nuevas lineas de investigacién.

- Contribucién a la formacién y entrenamiento de estudiantes de pre y post grado.

1.3 Integridad en la Investigacion

1.3.1. Veracidad de la informacién: tanto los(las) postulantes como los(las) adjudicados(as) son
responsables de la veracidad de la informacién consignada en el formulario de postulacién y/o
de la entregada durante la ejecucidn del proyecto, asi como la disponibilidad de informacion y/o
la documentacion de respaldo en caso de ser requerida por FONDEQUIP. La omision o
declaracién falsa de cualquier dato en la postulacidon o en la ejecucidn del proyecto, podra ser
causal para que ésta sea declarada fuera de bases, se deje sin efecto la adjudicacion o se dé
término anticipado al proyecto, segun corresponda. El(La) Investigador(a) Principal se debera
adherir a la Declaracién de Singapur, contenida en Resolucion Exenta N°157 de 24 de enero de
2013 de CONICYT, como guia global para una conducta responsable en la investigacion. El texto
de este documento se encuentra disponible en la pagina web www.anid.cl/concursos/.

1.3.2. No se permitira, en ninguna etapa del concurso FONDEQUIP - desde la presentacién de las
propuestas hasta la publicaciéon de los resultados - cualquier conducta inapropiada, como
proporcionar datos falsos o la copia sustancial de obras ajenas, sin la debida citaciéon del
nombre del(de la) autor(a), titulo de la obra, fecha y medio de publicacién. Lo anterior, incluye
el uso no autorizado de ideas o métodos originales, obtenido por informacién privilegiada. Las
propuestas que incurran en las conductas anteriores, o no presenten la informacion en la forma
antes indicada, seran declaradas fuera de bases.

2 POSTULACION

2.1 Llamado a concurso

ANID, a través del Programa Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico FONDEQUIP,
perteneciente a la Sub-direccidon de Centros, llama al I Concurso de Equipamiento Cientifico y
Tecnolégico Mayor.

La convocatoria sera publicada en un diario de circulacién nacional, en la cual se informara la fecha de
apertura, fecha y hora de cierre de la postulacion, nombre y antecedentes del concurso.

Las bases de postulacion estaran disponibles en http://www.anid.cl/concursos/. En la cual se podra
acceder para realizar la postulacion.

Una vez cerrada la etapa de postulacion en linea del concurso no es posible rectificar, incorporar,
eliminar o recibir antecedentes adicionales para anexar a la postulacién. En consecuencia, las
propuestas seran evaluadas con la informacién presentada a la fecha y hora de cierre del concurso.
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2.2 Tipo de propuesta
La propuesta debera estar orientada a obtener recursos para la adquisicion y/o actualizacion de
equipamiento cientifico y tecnolégico mayor, destinado a actividades de investigacion cientifica

y/o desarrollo tecnolégico, que incluya los medios necesarios para su correcta instalacion, modelos de
uso y acceso. La propuesta debe incluir los recursos necesarios para su viabilidad en el tiempo.

El equipamiento postulado podra estar formado por:

e Un equipo principal y, opcionalmente, equipos accesorios que se vinculen directamente con el
equipo principal y potencien su funcionalidad.

. Plataforma de equipos que demuestren una estrecha relacidon entre ellos y que busquen
resolver un problema en el cual, por razones de distribucidon territorial, interés publico,
productivo, social u otra, se haga imprescindible la existencia de la mencionada plataforma.

La propuesta debera ser presentada en idioma inglés.

El llamado estara abierto para todas las areas de investigacidon, sin embargo, se priorizaran las que
tengan relacidn con las siguientes, otorgando una bonificacién adicional de 0,2 puntos al momento de
evaluar:

e Estudio del cambio climatico en océanos, costas y altas latitudes (incluyendo Antartica).

. Ciencias del Espacio Ultraterrestre (de acuerdo a documento de especificaciones técnicas
provisto en la plataforma de postulacién).

e COVID-19.

2.3 Beneficiario(a) y/o participantes

Institucion Beneficiaria:

La postulacion la deben realizar, al menos, tres instituciones en conjunto, de las cuales, por lo
menos una debera ser la Institucién Principal y las otras, Instituciones Asociadas.

Estas podran ser:

. Universidades que cuenten con acreditacion, otorgada por la Comisién Nacional de
Acreditacién (CNA), vigente a la fecha de postulacion a la presente convocatoria.

. Instituciones que desarrollen actividades de investigacion con personalidad juridica sin fines
de lucro, con a lo menos 3 afos de antigliedad.

La Institucion Principal, serd quien se adjudique el proyecto de Equipamiento Cientifico Mayor,
receptora de los recursos asignados y responsable de firmar el convenio de ejecucion. Por lo
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tanto, sera la responsable, ante ANID, de cumplir con todos los derechos y obligaciones que se
establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta, ademas, encargada de dar
cumplimiento al aporte de los recursos pecuniarios y no pecuniarios comprometidos por las distintas
instituciones postulantes, segln las reglas de cofinanciamiento.

La Institucion Principal serd la propietaria del equipamiento adquirido y estara sujeta a la
obligacidon de destinarlo a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante su
adjudicacion, esto es, Investigacion Cientifica y/o Desarrollo Tecnoldgico.

Sera necesario un acuerdo entre las Instituciones que participen de una postulacién en el cual se
establezca los aportes de cada institucién, las formas de participacion y uso de éste por parte de las
asociadas, entre otras.

Investigador(a) Principal:

Se debera designar a un(a) Investigador(a) Principal del proyecto, quien debe desempefiarse en la
Institucion Principal postulante.

El(la) Investigador(a) Principal serd quien gestione la adquisicion, instalaciéon, puesta en marcha y
operacion del equipo adquirido; supervise y controle el desarrollo de la iniciativa en términos
cientificos, técnicos y financieros, y vele por la obtencién de los resultados comprometidos y por el
uso eficiente del equipamiento, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes investigadores(as),
tanto de las instituciones que conformen la presente postulacion como de instituciones externas, y de
futuros(as) usuarios(as) del Equipamiento a adquirir.

Sera contraparte ante FONDEQUIP para los efectos del desarrollo y seguimiento del proyecto, como,
por ejemplo: efectuar solicitudes, entregar informes y rendiciones financieras, tener a disposicion y
facilitar informacion requerida, coordinar la visita a terreno y dar cumplimiento a los hitos del
proyecto.

Ademas, el(la) Investigador(a) Principal es el(la) encargado(a) de preparar la propuesta para la
postulacion, la que se debe realizar con la debida antelacion a la fecha y hora de cierre indicada en la
convocatoria y enviarla a las respectivas Instituciones postulantes. Cada institucidn, principal y
asociadas, sera responsable de enviar la propuesta validada a la ANID en los plazos establecidos.
Durante el periodo de revision de postulaciones por parte de las instituciones, éstas podran solicitar
al(a 1a) investigador(a) principal responsable de la postulacién, a través del sistema, las aclaraciones
o modificaciones a la propuesta que estimen pertinentes. Como resultado de la revision, las
Instituciones podran aprobar o rechazar la postulacidn. En este ultimo caso, si ésta no es firmada
por todas las instituciones que la conforman, no sera enviada, quedando fuera de Concurso.

2.4 Beneficios y plazos

ANID financiara Equipamiento Cientifico y Tecnoldégico Mayor cuyo costo total sea igual o
superior a $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

El financiamiento maximo a otorgar por ANID sera de $950.000.000 (novecientos cincuenta
millones de pesos) por proyecto, los que seran entregados en una Unica cuota a la Institucion
Principal, segun disponibilidad presupuestaria del servicio.
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El proyecto tendrd una duracién de 5 afios, contados a partir de la fecha de tramitacion del acto
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecucion. Periodo que se dividird en dos
etapas:

1. Primera Etapa de Ejecucidon de 2 afos, en la cual se espera la total ejecucion de los
recursos transferidos por ANID en los gastos asociados a la compra del equipamiento, es
decir, durante este periodo éste debera ser adquirido, instalado y estar en operacion.

Ademas, el término de esta Primera Etapa de Ejecucion del proyecto determinara la Fecha
exigible de la rendicion de cuentas, mas un mes de plazo para su presentacion.

2. Segunda Etapa de Ejecucion de los 3 afios siguientes, sin financiamiento ANID, en la cual
se realizara el seguimiento al proyecto. Es decir, una vez comprado el equipamiento y rendido
los gastos correspondientes en la primera etapa, existird un periodo de 3 afios, dedicado para
realizar el seguimiento técnico al correcto funcionamiento y uso del equipo y del avance de los
indicadores comprometidos en la propuesta. En este periodo, las instituciones participantes,
ademas, pueden realizar los aportes comprometidos.

Cabe destacar que los equipos financiados en la presente convocatoria, una vez operativos, deberan
estar disponibles para uso y acceso abierto de investigadores(as) nacionales y/o internacionales
externos a las Instituciones postulantes, por un periodo no inferior a 30 dias habiles anuales, al
menos, hasta el término de ejecucidén del proyecto, segiin convenio.

Para este propodsito, FONDEQUIP dispondra una plataforma, en la cual los(as) interesados(as) podran
postular al acceso de uso de los equipos adjudicados. Dichas postulaciones deberan ser evaluadas por
los(as) respectivos(as) investigadores(as) responsables de éstos y validadas por el Panel de Expertos
en Equipamiento de FONDEQUIP, a fin de asignarles el tiempo de uso solicitado, segun disponibilidad
y capacidad del equipo.

Los detalles, tales como: insumos, reactivos, personal, distribucion de los 30 dias habiles anuales
(minimos), entre otros, relacionados con el uso del equipamiento, deberdn indicarse en el punto 2.1
de la propuesta que postule a esta convocatoria. Respecto al personal necesario, se recomienda tener
presente la Seccidén 2.6.- Cofinanciamiento. Si por la naturaleza del equipo, no aplicara el acceder a
éste por un tiempo determinado, se debera justificar en el mismo punto de la postulacién.

En el caso de equipos que capturen datos en tiempo real o realicen mediciones continuas, el
postulante tiene la responsabilidad de definir un modelo de apertura de datos abiertos que establezca
periodos de calibracion, pre-procesamiento y embargo si se requiere, y también debe especificar
productos de datos basicos que se compartirdn. Si por alguna razén esto no pudiese llevarse a cabo
por la naturaleza del equipo o investigacion relacionada, se debe explicar en el punto 2.1 de la
propuesta.

2.5 items financiables

Un proyecto de equipamiento cientifico considera los siguientes ftems y Sub-items de financiamiento:
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iTEM CONJUNTO SUB-iTEM DESCRIPCION | FINANCIAMIENTO
SUB-ITEM
EQUIPAMIENTO A.1. Equipo Costos de ANID
Principal o adquisicion del
Plataforma de | Equipo Principal, e
?.-UIPAMIENTO Equipos. Plataforma de
Q A.2. equipos y su(s) Instituciones
Accesorios Accesorio(s),  si
Equipo corresponde. (ver seccidn 2.6)
B.- TRASLADOS Costos de traslado ANID
E INSTALACION del equipo desde
el lugar de y/o
fabricacién hasta
B.1. el lugar donde Instituciones
Traslados sera m;talado
Seguros c,Ie (desaduanaje,
Traslado, fletes y seguros

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam

Desaduanaje e
IVA de Equipo

de traslado).

Se puede incluir
el IVA
Ganicamente del
equipamiento vy
accesorios.

Acondicionamiento
de espacios fisicos
existentes y las
adecuaciones
necesarias para
cumplir los
requerimientos
técnicos para la
instalacion y
operacion del
equipamiento
(aislaciones,
estructuras
antisismicas,
instalaciones
eléctricas,

B.2. .
Adecuacion conexiones a
Espacio para redes, etc.)-. S.e
. pueden incluir
Equipo
gastos para la
elaboracion de
planos y
magquetas.
No se considerara
el alhajamiento de
oficina ni la
compra de
muebles que no
tengan directa
relacion con el
funcionamiento u
operacién del
equipamiento a
adquirir.
B.3. Costos asociados
Instalacién y a la publicacién
Puesta en del aviso de
licitacion.
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Gastos incurridos
en el proceso de
compra del
equipamiento
(transferencia
bancaria, cartas
de crédito, etc.).

Costos de
instalacion del
equipamiento.

Costos de insumos
necesarios para la
puesta en marcha
del equipo.

Podran incluirse
los costos de
calibraciéon y los
insumos

necesarios para
ello, en caso de
que asi se
requiera.

Se debe incluir
el costo de una
placa de metal,
acrilico o
similar, para el
equipamiento o
laboratorio(s),
sefialando que
éste tuvo
financiamiento
de FONDEQUIP
y el cédigo del
Proyecto
(formato libre).

B.4.
Mantencion,
Garantias y
Seguros de
Equipo

Costo  financiero
del plan o
contrato de
mantenimiento
del equipo
adquirido, por un
periodo minimo
de dos aifios a
contar de la fecha
de compra del
equipamiento.

Costo  financiero
de la péliza de
seguro del
equipamiento

adquirido, la que
debe tener una
vigencia minima
de, al menos,
tres afos
posterior al
término de la
primera etapa
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de ejecucion del
proyecto, segun
convenio. Se
recomienda la
incorporacion del
equipo en Podliza
de Seguro
institucional.

Pueden incluirse
gastos de garantia
extendida para los
equipos.

Costo financiero
de Ila caucion
que garantice la
totalidad de los
recursos

transferidos  por
ANID para la

ejecucién del
proyecto,
consistente en

una boleta de
garantia bancaria
pagadera a la
vista, vale Vvista
endosable o en su
defecto una péliza
de garantia de

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam

C.1.
Capacitaciones

cientifico-técnico,
en el uso del
equipamiento

adquirido con
fondos del
proyecto.

Podran incluirse
gastos de pasajes
y viaticos para

viajes
estrictamente
justificados de
qguienes seran
capacitados para
operar el
equipamiento o]
bien de

especialistas que
deban viajar a
Chile con el fin de
entrenar a los(as)
usuarios(as).

C.2. Otros
Gastos de
Operacién

Contratacion  del
personal  técnico
y/0 profesional
especializado

ejecucion

inmediata.
GASTOS DE C.- OPERACION Costos de Instituciones
OPERACION capacitacion 0

entrenamiento de

personal
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encargado de la
manipulacién, uso
y/o mantencion
del equipo
(Aporte
Pecuniario
obligatorio
durante la
vigencia del
proyecto).

Material fungible e
insumos
necesarios para la
utilizacion del
equipamiento.

Valorizacion de
equipos

complementarios
al solicitado en
este proyecto,
necesarios para
ampliar o mejorar
el funcionamiento

del equipo
principal o]
plataforma (se

debe considerar el
periodo a partir de
la puesta en
marcha del
equipamiento
hasta el término
de ejecuciéon del
proyecto).

Valorizacion del
uso del espacio
fisico donde se
instalara el
equipamiento (se
debe considerar el
periodo a partir de
la adecuacion del
espacio fisico
donde se instalara
el equipo o desde
la recepcion del
equipo hasta el

término de
ejecucion del
proyecto).

Valorizacion de
RRHH con
contrato en las
instituciones que
conforman la
postulacion:

personal  técnico
y/o profesional
especializado,

encargado de la
manipulacién, uso
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y/o mantencion
del equipo (se
debe considerar
desde la puesta
en marcha del
equipo hasta el
término de
ejecucion del
proyecto). No es
posible incluir
valorizacion de
RRHH de
quienes haran
uso del equipo.
Gastos de
administracion

involucrados en el
proceso de
compra del
equipamiento.

Valorizacidon de
RRHH con
contrato en |las
instituciones que
conforman la
postulacion:

personal  técnico

C.3. Gastos y/o administrativo

de encargado de las
Administracién | 9estiones de
compra del
equipamiento y/o
de los(as)

investigadores(as)
asociados(as) que
participen en este

proceso o]
directamente en la
ejecucion del

proyecto. No es
posible incluir
valorizacion de
RRHH de
quienes haran
uso del equipo.

Consideraciones:

- El monto de A. EQUIPAMIENTO debe ser igual o superior a $400.000.000 (cuatrocientos
millones de pesos).

- En el presupuesto solicitado a FONDEQUIP, el monto de B. TRASLADOS E INSTALACION no
podra ser superior al 50% de A. EQUIPAMIENTO.

- El Sub-item B.4. Mantencidon, Garantias y Seguros debe, necesariamente, considerar
financiamiento, ya sea de FONDEQUIP o de las instituciones que realizan la postulacion.

- Respecto de la Mantencion del equipo, la Institucidon propietaria de éste debera suscribir, con
el proveedor, un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento adquirido,
con una duracion de, al menos, dos afios desde la fecha de compra de éste. En caso de no ser
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posible suscribir el contrato de mantenciéon con el proveedor o fabricante del mismo, se
justificara, ante FONDEQUIP, el contrato con otro proveedor. Excepcionalmente, en casos
donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente innecesario realizar un
contrato de mantenimiento, se debera solicitar autorizacién para no cumplir con este requisito y
presentar un plan de mantencion a cargo de la Instituciéon Principal o de las Asociadas,
en caso de que éstas aporten en este sub-item.

Ademads, las Instituciones involucradas en la postulacion se comprometen a hacerse
responsable de la mantencion del equipamiento por 5 afos posteriores al término del
contrato suscrito con el proveedor.

- El item GASTOS DE OPERACION solo puede considerar financiamiento de las Instituciones
postulantes.

- No se podran financiar gastos en personal con Aportes ANID.

2.6 Cofinanciamiento

Los proyectos deberan tener cofinanciamiento de, al menos, el 50% del costo del
equipamiento por parte de las Instituciones Principal y/o Asociadas. El calculo de los porcentajes y
el tipo de cofinanciamiento se definen a continuacion:

o El Aporte Pecuniario de las Instituciones que realizan la postulaciéon debe ser equivalente, al
menos, al 10% del monto total del A. Equipamiento, y debera ser destinado a:

» Gastos del Sub-item C.2. Otros Gastos de Operacion:

Dentro de éste, especificamente, a la contratacién de personal técnico y/o profesional
especializado, encargado de la operacién del equipamiento, salvo en casos en que, por la
naturaleza de éste, no se requiera una persona a cargo. Gasto que deberd ser realizado
durante la vigencia del proyecto, Primera y/o Segunda Etapa.

= Gastos del Sub-Item C.1. Capacitaciones:

Gastos necesarios para realizar la capacitacion en el uso del equipamiento al personal que lo
requiera, que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al
extranjero, incluyendo sus viaticos. Gasto que debera ser realizado durante la Primera Etapa
del proyecto.

En los casos en que, por la naturaleza del equipo, no sea necesario destinar estos recursos a
los sub-items antes sefialados, o no se complete el 10% minimo solicitado, el aporte o el
remanente debera realizarse en el A - Equipamiento.

o El Aporte No Pecuniario debe ser, a lo menos, el equivalente al porcentaje no financiado por
aportes pecuniarios necesarios para lograr, como minimo, el 50% de
cofinanciamiento del monto total del A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma +
Accesorio(s)). El mencionado aporte no pecuniario debera ser comprometido en el B. Traslado
e Instalaciéon y/o en el item Gastos de Operacion y, considerarse dentro del periodo de
ejecucion del proyecto y acorde con la fecha de compra e instalaciéon del equipo. Respecto a la
valorizacion de RRHH del personal con contrato vigente en la institucion respectiva, sélo se
puede considerar el personal técnico y/o profesional especializado encargado de la
manipulacién, uso y/o mantencién del equipo, el personal técnico y/o administrativo encargado
de las gestiones de compra del equipamiento y/o de los(as) investigadores(as) asociados(as)
que participen en este proceso o directamente en la ejecucion del proyecto.

No es posible incluir valorizacion de remuneraciones de los(as) posibles usuarios(as) del
equipamiento una vez puesto en funcionamiento.
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2.7 Descripcion de la propuesta

La postulacion se realizard a través de la plataforma en linea disponible en el sitio web
www.anid.cl/concursos/

Existen secciones en la postulacién que deben ser ingresadas o seleccionadas en pantalla, como por
ejemplo: identificacion del proyecto, detalle del equipamiento, instituciones e investigadores(as), y
otras en que debe anexar formularios en formato Excel o PDF no encriptado/protegido.

. Identificacion de la propuesta: se ingresan datos de la propuesta como titulo, Disciplinas
OCDE, Region(es) de Ejecucion (donde sera instalado el equipo adjudicado), entre otras.

¢ Resumen y Objetivos: se ingresa el Resumen, Objetivo general y objetivos especificos.
e Detalle Proyecto Equipamiento: en esta seccion se debe incluir:

o Equipo: se ingresan datos especificos del equipamiento, como nombre del equipo principal
o plataforma solicitado(a), marca, modelo, descripcién/condiciones técnicas, entre otros.

o Accesorios: de corresponder, se ingresan datos de(de los) Accesorio(s) para el equipo
principal o plataforma, tales como: nombre, marca, modelo, entre otros. Un equipo
accesorio debe cumplir con la definicién 1.6 del Glosario.

o Adecuacion de infraestructura: descripcion del acondicionamiento de espacios fisicos
existentes y las adecuaciones necesarias para cumplir los requerimientos técnicos para la
operacion del equipamiento (como aislaciones, estructuras antisismicas, instalaciones
eléctricas, conexiones a redes, entre otras).

o Mantencidn: descripcién del plan o contrato de mantenimiento de los equipos adquiridos,
por un periodo de, a lo menos, dos afios a contar de la fecha de compra del equipamiento
(descripcion del plan, proveedor). Ademas, del plan de mantenimiento posterior a cargo
de las instituciones involucradas.

o Instalacién y puesta en marcha: descripcién del plan o proceso de instalacién del
equipamiento a adquirir, indicando las condiciones técnicas necesarias.

o Capacitacioén: capacitaciéon o entrenamiento de personal cientifico-técnico en el uso del
equipamiento a adquirir con fondos del proyecto (descripcion, tipo de usuarios(as),
nombre de la(s) persona(s) que seria(n) capacitada(s), etc.

o Tiempo de Uso: estimacion de horas anuales de uso del equipamiento, porcentaje de uso
interno y externo, y un breve detalle de los(as) posibles usuarios(as) o uso proyectado.

. Instituciones: identificar la Institucion Principal e Instituciones Asociadas que conforman la
postulacion.

. Equipo de trabajo: identificar al(a la) Investigador(a) Principal e investigadores(as)
asociados(as) que formaran parte del equipo de trabajo, pertenecientes a las instituciones que
realizan la postulacién.

e Formulacidén de la propuesta: en esta seccion se debe adjuntar:

1. La propuesta de equipamiento (en inglés), que incluye la justificacion cientifica
técnica de la propuesta, el aporte estratégico de las Instituciones que participan de la
postulacion y los resultados esperados de la propuesta, principal insumo al momento de la
evaluacion (formato descargable).

2. Indicadores: definir los indicadores y sus metas para estimar la contribucidon esperada
del equipamiento. Se deben definir 6 indicadores obligatorios para el proyecto, los cuales
deberan comprometerse para los 2 y 4 afos de instalado el equipo (segun formato
provisto en la plataforma de postulacion). Estos indicadores seran revisados en la
evaluacién y deberan ser coherentes con la postulacion presentada. Ademas, se establece
la obligacién de entregar a FONDEQUIP la informacién necesaria referente a estos
indicadores en todo momento, aun cuando el proyecto haya sido finiquitado, considerando
que éstos podran ser utilizados para conocer la contribucion cientifica y tecnoldgica del
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proyecto en relacién con el uso del equipamiento adjudicado y en las postulaciones a
futuras convocatorias.

3. Documentos que deben acreditar Centros o Instituciones diferentes de
Universidades: considerando que la actual convocatoria estd abierta a Centros o
Instituciones que realicen Investigacion, si alguna de las Institucion postulantes (Principal
y/o Asociadas) corresponde a uno de éstos y no a una Universidad, se debe adjuntar en
esta seccion los documentos que acrediten que cumple con los siguientes requisitos:

* Que la Institucidn realice investigacion.

» Que tenga personalidad juridica.

= Que no tenga fines de lucro.

» Que tenga Antigliedad de, al menos, 3 afos.

4. Presupuesto: completar la informacion de acuerdo a la planilla descargable de la
Plataforma de Postulacion, siguiendo las instrucciones de llenado.

5. Carta de compromiso institucional (formato descargable), en la cual la Institucidn
Principal se compromete a:

= Aceptar la obligatoriedad de poner el equipamiento a disposicién de usuarios(as)
externos(as) a las Instituciones que realizan la postulaciéon, nacionales y/o
extranjeros(s), por un periodo de, al menos, 30 dias habiles anuales, hasta el
término de ejecucidon del proyecto, en la plataforma dispuesta por FONDEQUIP
para tal efecto.

= Asumir la responsabilidad de la adecuada instalacion, operacion, administracion y
cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto. Esto implica, estar en
conocimiento de los requerimientos técnicos de instalacion, administracion,
mantencion, operacion y utilizaciéon del equipamiento, de acuerdo a las normas
técnicas especificadas por el fabricante, asi como los insumos necesarios y
personal técnico y/o profesional para su operacién y uso comprometido.

= Asumir la responsabilidad de asegurar el equipamiento adquirido, a través de pdliza
de seguro con una vigencia de, al menos, tres afos posterior a la fecha de
término de la primera etapa del proyecto, segln convenio. Solo en casos
puntuales de proyectos adjudicados donde, por la naturaleza del equipo, no sea
posible adquirir una poéliza de seguro, la Institucion Principal podra solicitar
autorizacidon para no cumplir con este requisito mediante carta formal al Programa
FONDEQUIP y adjuntando documentos de respaldo que certifiquen la situacion.

= Asumir la responsabilidad de ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo del equipamiento adquirido, el cual debe estar claramente descrito en la
propuesta presentada a esta convocatoria.

= Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos por las
instituciones para la ejecucién del proyecto, detallados en la Planilla Excel de
Presupuesto.

= Certificar que el(la) Investigador(a) Principal se desempefia en la Institucién
Principal postulante.

= Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio. En el sentido de que, si el equipo tiene
un costo mayor al presupuestado, la Instituciéon Principal o Asociadas, asumira(n)
la diferencia considerando el monto méaximo financiado por ANID.

= Garantizar los requerimientos para los procesos de instalacion del equipo.

= Garantizar los insumos y requerimientos para el correcto funcionamiento del
Equipamiento a adquirir.

= Garantizar el personal necesario para el manejo del Equipamiento segun
corresponda, considerando la regla de cofinanciamiento del 10% minimo con
aportes pecuniarios.

= Declarar expresamente si la propuesta esta siendo financiada o presentada en forma
simultanea o complementaria en algun otro Fondo del Estado o de ANID.
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= Declarar que se adhiere y cumple con las obligaciones especificadas en el punto 10
de las presentes bases.

6. Cartas Tipo Acuerdo Instituciones: en la cual se especifican los aportes pecuniarios y
no pecuniarios de las instituciones asociadas y se comprometen los acuerdos entre éstas y
la Institucion Principal.

7. Dos cotizaciones del equipamiento y accesorio(s), si corresponde, para justificar
el monto solicitado a ANID en el A. Equipamiento. En caso de postular solo con una
cotizacion, se deberd adjuntar una justificacion fundada en reemplazo de la 2da cotizacidon
solicitada. Respecto al uso de proveedor Unico, no sera justificacion suficiente una carta
del proveedor. Adicionalmente, se debera incorporar una justificacion de por qué se elige
el equipo de aquel proveedor especifico y no otro u otra tecnologia disponible en el
mercado nacional. Si existen equipos similares en el mercado se deben analizar y fundar
por qué no son considerados idoneos para el proyecto. Ademas, la justificacion debe
incorporar aspectos como garantias, servicio técnico, capacidad de realizar mantenciones
y servicio post venta. Este es un requisito de postulacion, en caso de ser
adjudicada la propuesta debe realizar la compra de acuerdo a Instructivo de
rendicion.

e Anexos: en esta seccidon se adjuntan:

o (OPCIONAL) Cartas de participacion de investigadores(as) extranjeros(as), que
pueden ser adjuntas en formato libre.

o Conflictos de interés: declarar si presenta conflictos de interés con personas que,
eventualmente, podrian ser designadas como evaluadores(as) de la propuesta, indicando
un maximo de 3 de nombres, si corresponde.

La propuesta podra ser declarada fuera de bases si no contiene la informacién
imprescindible para su adecuada evaluacién. Por lo anterior, se recomienda revisar el documento
que genera el sistema en linea que contiene la version borrador de ésta, antes de su envio definitivo.

Las propuestas presentadas deben ser originales, en consecuencia, la postulacion no podra contener,
en lo sustancial, actividades u objetivos ya cumplidos o realizados en otros proyectos de
equipamiento cientifico mediano adjudicados anteriormente. En este contexto, se debe declarar
expresamente en la carta de compromiso de la Institucion Principal, si la propuesta esta siendo
presentada o financiada en forma simultdnea o complementaria en o por algun otro Fondo del Estado
o de ANID.

Si, en cualquier etapa del concurso y/o durante la ejecucidn del proyecto, ANID detecta la duplicidad
de propuestas, podra calificar inadmisible la postulacién o disponer el término anticipado de los
proyectos duplicados regidos por las presentes bases.

3  ADMISIBILIDAD

El proceso de admisibilidad sera realizado por personal del Programa FONDEQUIP, quienes verificaran
que se cumpla con los requisitos y documentos detallados en las presentes bases y enumerados en el
ANEXO N°2. En el caso de postulaciones realizadas en el ambito del area “Ciencias del espacio
Ultraterrestre” la revisidon de admisibilidad serd apoyada por personal técnico especifico del area que
verificara que la postulacion se encuentra realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas
provistas.

Las Instituciones postulantes seran responsables de la veracidad, integridad, legibilidad y consistencia
de la informacidn consignada en sus postulaciones y de presentarla en los plazos establecidos. Una
propuesta podra ser declarada inadmisible en caso de que la postulacion:

- No cumpla con cualquiera de los requisitos y/o condiciones establecidos en las bases del
concurso.

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam 15/44



14-05-2020 SGDOC

- Omita informacién o no incluya uno o mas de los documentos solicitados.

- Contenga documentacién e informacidn inexacta, inverosimil y/o que induzca a error o presente
una declaracion falsa de cualquier dato.

- No se entregue en los formatos solicitados, incluyendo extensién, tipo y tamafio de letra. No
esta permitido alterar los formatos establecidos.

Se emitird un acto administrativo, en el cual se declarara si la propuesta es inadmisible, indicando
expresamente el nombre de la Institucidon Principal postulante(s), del(de la) Investigador(a) Principal
de la propuesta y la causal. La notificacién se hard mediante carta dirigida a este(a) ultimo(a) con
copia a la institucion correspondiente.

Las Instituciones postulantes podran interponer, ante ANID, el recurso de reposicidon contemplado en
el articulo 59 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos
de los 6rganos de la Administraciéon Publica del Estado. Procedimiento descrito en el punto 11 de las
presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podré declarar inadmisible una postulacion en cualquier etapa del
concurso, hasta la etapa de adjudicacion, si se verifica el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos. En tal caso, se dictard un acto administrativo y se realizara la notificacion
correspondiente.

4 EVALUACION

4.1 Proceso de evaluacion y calificacion de las propuestas

Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad serdn evaluadas por evaluadores(as)
internacionales y/o nacionales especializados(as), quienes, sobre la base de los criterios de
evaluacion, emitirdn informes con la nota obtenida por cada una de éstas.

En base a las propuestas sujetas a preseleccidn, la ANID adjudicara en base al puntaje final obtenido
por cada una de ellas y a lo indicado en el numeral 4.3 de las presentes bases. Esta adjudicacion
puede implicar reformulaciones de proyectos o condiciones para la firma de convenios.

4.2 Dimension de evaluacion

Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad serdan evaluadas conforme con los
siguientes criterios de evaluacion:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
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CRITERIOS DE EVALUACION

PONDERACION

1. Justificacion Cientifica-Técnica de la Propuesta

1.1 Claridad, coherencia y pertinencia del equipamiento solicitado con las
actividades de investigacion y/o desarrollo experimental del(de las)
area(s) de investigacion que las Instituciones desean apoyar. Se debe
justificar la participacion de las Instituciones que conforman la
propuesta, la distribucion de tareas y las sinergias posibles.

1.2 Viabilidad y sustentabilidad en el tiempo del equipamiento. Se considera
el numero de proyectos o investigaciones vigentes que se vincularan al
equipamiento solicitado y que puedan asumir los costos asociados a su
operacion. Se debe presentar un plan econdmico que haga viable la
operacion a mediano plazo.

1.3 Justificacion de la necesidad del equipamiento solicitado en relacion con
los equipos existentes en las instituciones postulantes y asociadas y/o
en otras entidades, a nivel nacional o internacional. Se debe explicar por
qgué las Instituciones consideran que requieren de este equipamiento,
que estandares, exigencias y/o capacidades lo limitan hoy y cudl es la
evolucion, progreso y/o perfeccionamiento que representaria este
equipamiento.

50%

2. Aporte Estratégico de la Institucion

2.1 Plan Institucional de uso y acceso del equipamiento solicitado.
Considera el apoyo a la investigacion cooperativa intra e inter
institucional y con investigadores(as) extranjeros(as). Se requiere
especificar las medidas a tomar para la difusion del equipamiento,
describir el modelo de uso y los detalles relacionados con el tiempo que
deberd estar dispuesto para el acceso y uso de otros(as)
investigadores(as), tales como, la distribucién de los 30 dias habiles
anuales (como minimo), insumos, reactivos, personal, etc. Si por la
naturaleza del equipo, no aplicara el acceder a este por un tiempo
determinado, se debera justificar en este punto.

2.2 Coherencia y justificacion de los recursos solicitados a FONDEQUIP y de
los aportados por las Instituciones (técnicos, seguros, infraestructura,
entre otros). Se considera el plan de instalacién, puesta en marcha,
operacion y mantencion del Equipamiento solicitado, incluyendo el plan
de contratacién y/o capacitacién del personal que estard a cargo del
equipamiento. Se debe referir, en este punto, a la necesidad de equipos
o laboratorios adicionales para el correcto desempefo del equipo
postulado y la existencia o acceso a éstos, asi como el personal
necesario para su operacion.

20%

3. Resultados esperados de la Propuesta y su justificacion (Se
consideraran los indicadores postulados).

3.1 Nuevo conocimiento a generar con el uso del equipamiento solicitado.

3.2 Generacion de lineas de investigacion derivadas.

3.3 Apoyo a la formacion y entrenamiento de estudiantes de pre y post
grado, tanto a nivel nacional como internacional.

30%
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4.3 Escala de evaluacion

A cada criterio de evaluacién se le asignara una puntuacion de 0 a 5, con notas a un decimal, segun
la siguiente tabla:

Muy
Calificacion | Excelente Bueno Bueno Regular Deficiente | No Califica
Nota 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0

5 FALLO Y CONDICIONES DE ADJUDICACION

5.1 Instancia en que se realiza el fallo

Una vez recibido el listado de las propuestas seleccionadas, FONDEQUIP efectuara la adjudicacion
mediante la emisién de un acto administrativo. En el caso de que ninguna de las propuestas
presentadas cumpla con los requisitos de seleccion establecidos para la adjudicacién del concurso o
que no existan postulantes, éste podra ser declararlo desierto.

El acta de adjudicacidon contemplara tanto los proyectos que seran financiados, asi como también una
Lista de Espera de proyectos financiables. Esta lista de espera tendra una validez de 120 dias a contar
de la fecha de adjudicacién.

La lista de espera se podra hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguna de las
instituciones adjudicadas o que no suscriba el convenio dentro de los plazos establecidos en las
bases, o que exista disponibilidad presupuestaria en el periodo, materializdndose a través de un acto
administrativo.

5.2 Mecanismo de selecciéon

El monto maximo a adjudicar, por cada Institucidon Principal, sera el equivalente al 40% del total
adjudicado en la presente convocatoria.

No se podran adjudicar propuestas que hayan sido evaluadas con nota menor a 3,0 en cualquiera de
los criterios establecidos.

En caso de que existan dos o mas propuestas con la misma nota final, que se encuentren en el limite
de corte para adjudicacidn, se consideraran las siguientes medidas de desempate:

1. Se priorizara la propuesta cuyo(a) Investigador(a) Principal sea del sexo menos representado
en la cantidad de postulaciones a adjudicar.
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2. Se priorizard la propuesta de la Institucién Principal con menos representacion de las
postulaciones a adjudicar.

5.3 Notificacién a los(as) postulantes

Una vez tramitado el acto administrativo de adjudicacion, el fallo del concurso serd publicado en la
pagina web de ANID www.anid.cl y comunicado a la Institucién Principal (mediante carta y correo
electrdnico informado en la postulacion).

Los(as) postulantes podran interponer ante ANID, el recurso de reposicidon contemplado en el articulo
59 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los
organos de la Administracion Publica del Estado. Procedimiento descrito en el punto 11 de las
presentes bases.

6 CONVENIO

En el convenio se estableceran expresamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes,
las facultades de ANID y todas aquellas clausulas que resguarden, del mejor modo posible, el
cumplimiento de los fines de esta convocatoria. Los convenios suscritos deberan ser aprobados por
ANID mediante el acto administrativo correspondiente.

6.1 Suscripciéon de convenio

El proceso de firma de convenio de ejecucién entre ANID y el(la) Representante Legal de la
Institucion Principal, se realizard dentro de los 30 dias habiles, a contar de la fecha de notificacion
de adjudicacion. Solo en casos debidamente justificados y aprobados por FONDEQUIP se podra firmar
el convenio en fecha posterior.

Dentro de los anexos del convenio se debe adjuntar la DECLARACION JURADA SIMPLE (Inversiones
en Instrumentos Financieros), segun formato dispuesto por FONDEQUIP.

En el caso de que la Institucién Principal no formalice la firma del convenio respectivo, se asumira que
renuncia al beneficio, dando paso a la activacion de la lista de espera.

El convenio comenzard a regir a partir de la fecha en que el acto administrativo que lo apruebe se
encuentre totalmente tramitado.

7 TRANSFERENCIA DE RECURSOS

El monto total adjudicado por el proyecto serd transferido a la Instituciéon Principal en una sola
cuota, segun disponibilidad presupuestaria del servicio, una vez realizada la total tramitacién del
respectivo convenio y presentada la caucidn correspondiente, si asi procede.
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La Institucidon Principal deberd estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado y
Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo
establecido en la Ley N° 19.862.

La Institucion Principal, Publica o Privada, deberd destinar una cuenta bancaria institucional, en la
cual ANID transfiera los recursos correspondientes a los proyectos adjudicados y los aportes de las
Instituciones al proyecto. No obstante, se requiere llevar un registro o contabilidad independiente
para el proyecto.

Sera condicion para la transferencia de los recursos, que la(s) Facultad(es) o unidad(es) académica(s)
de jerarquia equivalente, dentro de las Instituciones que conformen la postulacion adjudicada,
principal y asociadas, no tenga(n) compromisos técnicos pendientes con FONDEQUIP.

Ademas, que las Instituciones Publicas que perciban los recursos, no tengan rendiciones de cuentas
pendientes con ANID, segun fecha de exigibilidad y, en caso de Instituciones Privadas, que no tengan
rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar.

La transferencia de recursos y rendicion de cuentas se realizard conforme a lo indicado en la
Resolucion N°30/2015 de la Contraloria General de la Republica.

7.1 Garantias

Garantias Instituciones Privadas:

Las Instituciones Privadas, deberan garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID para las
actividades de los proyectos, segun lo dispongan las cldusulas indicadas en los convenios, mediante
boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o pdliza de seguro de ejecuciéon inmediata.

Dichos documentos deben tener una vigencia de, a lo menos, 180 dias desde la fecha exigible de
la Rendicion de Cuentas por cada desembolso o cuota, es decir, treinta y un meses corridos
posteriores a la fecha de inicio del Convenio (segun la fecha de la Resolucion que lo aprueba).

El costo de emision de este documento podra incluirse en el sub-Item Mantencion, Garantias y
Seguros.

ANID podra ejecutar el cobro de las garantias mencionadas por toda clase de incumplimientos, ya sea
de cualquier naturaleza, que pueda suscitarse en la ejecucion de un proyecto.

Garantias Instituciones Publicas:

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se sefiala que, en las
instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe obligatoriedad de
garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos entre Organos de la Administracion
de Estado; por lo cual ANID no exigira la presentacion de garantias a Instituciones del Estado, por
recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes.
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8 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

FONDEQUIP realizard el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de
informacion para la toma de decisiones, la mantencion de un adecuado control del uso de los recursos
transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada
uno de ellos, cuyo fin es la adquisicion, instalacion y puesta en marcha del equipamiento.

8.1 Disponibilidad y entrega de informacion

La Institucidn Principal esta obligada a otorgar las facilidades necesarias a FONDEQUIP para realizar el
seguimiento y control técnico y financiero del proyecto, conforme con los procedimientos establecidos
en las presentes bases concursales, permitiendo, en todo momento, la revisidon de la informacién y
documentacién sustantiva, administrativa y contable, mediante visitas a terrenos o bien solicitudes
formales de informacion, que permita verificar el desarrollo del proyecto por los personeros que
acredite ANID o la Contraloria General de Republica, inclusive luego de terminada la vigencia del
respectivo proyecto segln convenio, por un plazo minimo de 5 afios.

8.2 Seguimiento administrativo y financiero

El Seguimiento Financiero de los proyectos adjudicados se regira por las normas establecidas por la
Resolucion N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloria General de la Republica, el Instructivo
General de Rendiciéon de Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo FONDEQUIP, en el cual se
encuentran establecidos los procedimientos para adquisiciones y contrataciones y las reglas
especificas de rendicidn de cuentas.

Queda estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo del proyecto, en
cualquier tipo de instrumentos financieros o activos digitales, ya sea de renta fija o variable, de corto
o largo plazo, que reditle intereses, reajustes u otras utilidades, tales como: fondos mutuos,
acciones, depdsitos a plazo, bonos, monedas virtuales, etc.

Por lo anterior, se solicitard una Declaracién Jurada Simple (ANEXO N°5) del(de la) Investigador(a)
Principal del Proyecto, en la cual se establezca que los fondos transferidos por ANID no seran
invertidos en ningun instrumento financiero, la que debe ser enviada junto con el Formulario de
Recepcion de Fondos (ANEXO N°2) en la primera Declaracién de Gastos presentada.

Todos los recursos adjudicados por FONDEQUIP deberan ser ejecutados dentro de la Primera
Etapa de Ejecucion del Proyecto, salvo los costos asociados a la emision de la garantia, la cual
podra ser gestionada con anterioridad a la fecha de inicio del proyecto, segin convenio. Los gastos
realizados en el marco de la ejecucién del proyecto deberan ser efectuados y rendidos por la
Institucion Principal, no pudiendo transferir los recursos a terceros. Por lo tanto, ésta debera rendir
los recursos transferidos por ANID solamente con documentos emitidos a su nombre.

8.3 Seguimiento técnico

El proceso de seguimiento técnico del proyecto considerara el cumplimiento de las actividades e hitos
comprometidos para la consecucién de los objetivos, asi como, aquellos requisitos de aprobacion
establecidos en las presentes bases concursales.
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Para verificar y controlar el cumplimiento de los productos y resultados comprometidos, FONDEQUIP
realizara visitas a terreno y solicitara informes de avance, finales y de seguimiento, cuyos contenidos,
y procedimientos de entrega, revision y aprobacién/rechazo se especifican a continuacion:

Fecha de inicio de los proyectos

La fecha de inicio de los proyectos estara definida por la fecha de tramitacién de la resolucion que
apruebe el respectivo convenio de ejecucion.

Informe de Avance

Este informe debera ser entregado, en el plazo de ocho meses de iniciado el proyecto. Se espera
gue en esta fecha se encuentren, al menos, realizadas las licitaciones correspondientes.

Este informe debe incluir la siguiente informacion:
- Declaracién parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).
- Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisicion del equipamiento.

- Calendarizacion de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.

De no haber realizado licitaciones o no haber emitido la orden de compra correspondiente, se debe
adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional de la Institucién Principal, indicando
gue se encuentra en conocimiento del atraso en la ejecucién del proyecto y detallando las razones de
tal situacién.

Informe de Ejecucioén

Este informe debera ser entregado, en el plazo de 16 meses de iniciado el proyecto. Se espera que
en esta fecha se encuentre realizado el proceso de adecuacién de infraestructura.

Este informe debe incluir la siguiente informacidn:
- Declaracién parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).
- Detalle del estado de los procesos de la ejecucién del proyecto.

- Calendarizacion de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.

De no haber realizado adecuacion de infraestructura, se debe adjuntar una carta firmada por un(a)
Representante Institucional de la Institucién Principal, indicando que se encuentra en conocimiento
del atraso en la ejecucion del proyecto y detallando las razones de tal situacion.

Informes Finales

Los informes solicitados al finalizar la Primera Etapa de Ejecucion del proyecto son:

- Informe Técnico Final: informe que debe ser enviado a los 24 meses de ejecucion del
proyecto, una vez adquirido e instalado el equipamiento, que debe cumplir con lo indicado en el
formato entregado por FONDEQUIP y en el cual se debe incluir:

> Péliza de seguro del equipo.
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> Registro de Inventario del equipo en la institucidon correspondiente.

» Contrato de mantencién preventiva del equipo o su equivalente.
» Contrato de personal a cargo del equipo.

> Ficha de Equipamiento en formato Excel.

- Informes Financieros Finales (Aporte FONDEQUIP, Aporte Pecuniario, Aporte No Pecuniario),
en los formatos dispuestos por FONDEQUIP.

Respecto al Aporte Pecuniario, al término de la Primera Etapa de Ejecucion del
Proyecto, se debera declarar la proyeccion del gasto en el sub-item C.2. Otros Gastos de
Operacion y/o el aporte efectivo en el sub-item C.1. Capacitaciéon y/o A. Equipamiento.
Lo cual, en conjunto con la rendicion del aporte FONDEQUIP, permitird rebajar la deuda
correspondiente al monto transferido por ANID.

Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecucion del Proyecto, se debera
documentar la rendicion de los aportes pecuniarios realizados efectivamente en el sub-
item C.2. Otros Gastos de Operacion (contratacion de personal).

En el caso que el total de aportes pecuniarios no alcance el minimo exigido, equivalente al 10%
del monto de A. Equipamiento, el saldo para llegar a éste deberd ser depositado a la cuenta
de la ANID.

Visitas a Terreno del Equipamiento

FONDEQUIP inspeccionara en terreno la existencia, instalacion y funcionamiento del equipamiento
adquirido en el marco del proyecto y todas aquellas actividades comprometidas en la propuesta, entre
ellas, las adecuaciones de infraestructura realizadas. Por lo tanto, la Institucidn Principal, o Asociada,
tendra la obligacion de dar las facilidades necesarias para esta inspeccion.

La Institucion Principal deberd ingresar toda la informacion referente a los equipos cientificos que
seran adquiridos por concepto de este proyecto, en los sistemas de informacién o registros
informaticos que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de la Institucién Principal actualizar
anualmente la informacién entregada en estos registros y/o sistemas de informacién. De no estar
disponibles estos sistemas, ésta debera enviar la informacidon cuando FONDEQUIP lo solicite.

Informes de Seguimiento

Los proyectos adjudicados por FONDEQUIP, deberan entregar dos informes de seguimiento, en los
cuales se debera dar cuenta del uso del Equipamiento adquirido y resultados o logros generados con
el uso de éste, avance en los indicadores comprometidos al momento de postular, uso en actividades
de formacién, publicaciones asociadas al equipo, indice de impacto y citaciones de las mismas, entre
otras.

Los informes de Seguimiento N°1 y N°2 deben contener los resultados del uso del equipamiento
al mes 24 y 48, respectivamente, contados desde la fecha de término de la primera etapa del
proyecto, segln convenio, y debe entregarse en un plazo no superior a 30 dias desde la fecha
correspondiente. Formato sera proporcionado por el programa FONDEQUIP.

Estos seran evaluados y se consideraran como insumo en la evaluacion de futuras propuestas.

9 MODIFICACIONES AL PROYECTO
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Toda modificacidon técnica y/o presupuestaria asociada a la ejecucion del proyecto deberd ser
solicitada en forma previa al Programa FONDEQUIP, quien resolvera cada solicitud en su mérito.

Reglas de modificaciones presupuestarias del concurso

Las modificaciones presupuestarias deberan ser solicitadas, por el(la) Investigador(a) Principal en
forma previa a efectuar el gasto, al Programa FONDEQUIP, las que deberan cumplir con las reglas de
cofinanciamiento especificadas para este concurso. Esta solicitud sera analizada y se comunicara su
aprobacion/rechazo directamente al(a la) Investigador(a) Principal, mediante carta.

En el caso de modificaciones que impliguen un aumento o reduccién en el total de aportes
pecuniarios y/o no pecuniarios, se requiere que la solicitud cuente con la visacién por parte de un
representante institucional de las respectivas instituciones que presenten cambios (Rector(a),
Director(a) Econédmico(a), Decano(a), Director(a) de investigacién, etc.)

Reglas de modificaciones relativas al(a la) Investigador(a) Principal

En caso de que la Institucidon Principal lo estime necesario, por desempefio insuficiente u otra razon
justificada, podra solicitar el cambio de Investigador(a) Principal a FONDEQUIP, el cual, en virtud de
los antecedentes presentados, podra autorizarlo. En el caso anteriormente descrito, el Representante
Legal de la Institucion Principal debera proponer a FONDEQUIP un(a) nuevo(a) Investigador(a)
Principal con un perfil equivalente. Esta solicitud debe ser avalada por el resto de las Instituciones. En
caso de ser aprobado el nuevo perfil, ANID emitira la resolucién que apruebe el cambio.

En el caso que el(la) Investigador(a) Principal no cumpla con las obligaciones previstas en estas
Bases, durante la ejecuciéon del proyecto, el Programa FONDEQUIP podra solicitar a la Institucion
Principal el cambio de éste(a).

Beneficio de Extension del Proyecto

Se podra solicitar formalmente el beneficio de extension del periodo de ejecucién del proyecto sélo en
casos justificados técnicamente o por caso fortuito o fuerza mayor, la cual sera sometida a evaluacién
por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera Etapa de ejecucion del
proyecto seglun convenio y debera contar con la visacion de un(a) representante institucional de
cada Institucidon que participa en la propuesta (Rector(a), Director(a) Econdémico(a), Decano(a),
Director(a) de investigacion, etc.).

Aquella Investigadora Principal del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia
médica de pre y postnatal durante la ejecucion de éste, podra solicitar el beneficio de extension por el
periodo correspondiente. Para lo cual, debera presentar una solicitud acompafiada de un certificado
médico extendido por un profesional competente, para el caso del prenatal, y del certificado de
nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un afio, junto a la
reprogramacion de sus actividades.

En el caso de que el Investigador Principal sea padre durante la ejecucion del proyecto, tendra la
posibilidad de solicitar el beneficio de extensién por el periodo que dure su permiso postnatal
parental, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).

En el caso que se autorice el beneficio de extension mencionado, FONDEQUIP comunicara a la
Institucion Principal y al(la) Investigador(a) Principal y solicitara la extension de la caucion respectiva,
cuando corresponda.

Término anticipado
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En el evento que alguna de las Instituciones, Principal o Asociadas, no den cumplimiento a cualquiera
de las obligaciones derivadas de las presentes bases concursales, asi como del convenio especifico
que suscriba, ANID estara facultado, en caso de contravencion comprobada, para suspender o poner
término anticipado al proyecto y solicitar, a dicha Institucidn, la devolucion total o parcial de los
recursos transferidos, o bien hacer efectiva la caucién presentada, sin perjuicio de reservarse el
derecho a ejercer las demas acciones legales que correspondan. En el caso que corresponda, la
devolucidn se debe realizar a la siguiente cuenta bancaria: Cuenta Corriente N°9004581, del Banco
Estado, a nombre de ANID, RUT: 60.915.000-9.

Ademas, podra resolver el término anticipado al proyecto a solicitud de la propia Institucién Principal,
o en caso de disolucion de la persona juridica.

Cierre del proyecto

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haberse rendido y/o reintegrado la totalidad de los
fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita en terreno vy
aprobado el primer informe de seguimiento, para lo cual se dictara el acto administrativo
correspondiente.

Reglas de modificaciones que requieren modificacion de convenio

En el evento de producirse cambios de obligaciones especificas en el convenio o cambio de objetivos
del proyecto, se requerira la solicitud del Representante Legal de la Institucién Principal y la
aprobacion técnica y financiera del Programa. Los cambios requeriran la firma de una modificacion de
convenio, la cual sera sancionada mediante acto administrativo de ANID.

10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El proyecto debera regirse por el Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID y su
correspondiente Anexo FONDEQUIP, el que se entiende forma parte integrante del Convenio suscrito
entre ANID y la Institucién Principal.

Todos los equipos que hayan sido adquiridos con recursos del presente concurso deberan llevar una
placa que haga mencién al Programa FONDEQUIP - ANID, indicando el cddigo del proyecto. También
se acepta que se instale la placa en el laboratorio donde se encuentra el equipo. La instalacion de la
placa es responsabilidad de la Institucion Principal.

Toda la productividad cientifica asociada a las investigaciones realizadas que usen el equipamiento
cientifico y tecnoldgico adquirido con fondos de este concurso, tal como publicaciones, articulos,
libros, capitulos, patentes, ponencias u otros, deberd mencionar a ANID y al Programa FONDEQUIP,
utilizando el siguiente formato:

ANID + FONDEQUIP + FOLIO (CODIGO DEL PROYECTO)

Las Instituciones estdn obligadas a mencionar expresamente a ANID como fuente de financiamiento
del proyecto e incluir los logos oficiales del Programa que entrega el financiamiento como de ANID en
todo evento publico de difusion o en toda divulgacion a través de medios de comunicacion.

11 RECURSOS DE REPOSICION
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La Instituciones postulantes podran interponer los recursos que contempla el articulo 59 de la Ley N°
19.880, cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma establece, para lo cual
deberd tener presente que el plazo para interponer un recurso de reposicion es de 5 dias habiles
desde la notificacion de sus resultados.

Los recursos de reposicién, en conformidad al articulo 30 de la Ley N° 19.880, deberan presentarse
ante ANID y deberan contener:

- Identificacion del(de la) postulante (Institucién e Investigador(a) Principal), asi como la
identificacion del medio preferente o del lugar que se sefiale, para los efectos de las
notificaciones.

- Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
- Lugar y fecha.

- La firma del(de la) postulante (Institucion e Investigador(a) Principal) o acreditacidon de la
autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio habilitado.

- El 6érgano administrativo al que se dirige.

La presentacion de recursos de reposicién en soporte papel deberd efectuarse a través de la Oficina
de Partes de ANID, ubicada en Moneda N°1375, Santiago.

La presentacion de recursos de reposicion en formato digital, deberd efectuarse a través de
https://ayuda.anid.cl.

12 INTERPRETACION DE LAS BASES

ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso de
dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacién de las mismas.

13 CONSULTAS

Las consultas podran ser dirigidas al Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico en la siguiente
direccion electrdnica: https://ayuda.anid.cl, desde la apertura del Concurso y hasta 10 dias antes del
cierre de éste.

Anexo N°1: Glosario

1 Definiciones generales

1.1 Panel de Expertos en Equipamiento:

Cuerpo colegiado constituido por especialistas con experticia en las distintas areas cientificas y de
impacto socio-econdémico.
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Su participacion consiste en apoyar los procesos de evaluaciéon y seleccién de las propuestas en cada
concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en ejecucion.

Entre sus funciones se encuentran:

- Proponer evaluadores(as) externos(as).

- Clasificar o reclasificar las propuestas postuladas, segun el grupo de evaluacion mas pertinente
para cada propuesta.

- Revisar y responder solicitudes técnicas realizadas por los proyectos en ejecucion, ya sea de
forma presencial o remota.

- Asistir a eventuales visitas a terreno de los proyectos en ejecuciodn, revisar y entregar un
reporte técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Programa.

- Apoyar la difusién de las actividades del programa, a través de un rol activo y participativo en
los diversos compromisos del area de su competencia, tales como el desarrollo de talleres y
charlas relacionadas con las convocatorias.

- Entregar al Programa recomendaciones técnicas respecto de mejoras para el desarrollo de los
proyectos y/o de las bases del concurso.

- Revisar informes finales de proyectos en ejecucion.

1.2 Evaluador(a):

Especialista o experto(a), nacional o extranjero, en uno o mas campos de la ciencia, tecnologia y/o
impacto socio-econdmico, que presta servicios en relacion a la evaluacion de la postulacidn,
propuesta, proyecto, actividad, informe, entre otros, de acuerdo a las bases del concurso y las pautas
que ANID defina.

1.3 Propuesta:

Documento mediante el cual una Institucion Principal presenta un proyecto a realizar, en conjunto con
otras Instituciones Asociadas, de acuerdo al formato provisto por FONDEQUIP, en el marco de la
convocatoria sefialada en las respectivas bases del concurso.

1.4 Proyecto:

Se entenderd por proyecto a la propuesta que resulte adjudicada, representada por una Instituciéon
Principal, en el marco de la convocatoria sefialada en las respectivas bases del concurso.

1.5 Institucién Principal:

Universidad o Institucion de Investigacion (que cumple con los requisitos de postulacidn),
representante del grupo de instituciones que postula, que se adjudique el proyecto de equipamiento,
responsable de firmar el convenio de ejecucidn, receptora de los recursos asignados, propietaria del
equipamiento y responsable de asumir los compromisos y obligaciones ante FONDEQUIP/ANID,
establecidas en el convenio y carta de compromiso institucional.

1.6 Institucion Asociada:

Universidad o Institucidn de Investigacién (que cumple con los requisitos de postulacién) que formara
parte de la postulacion y cuya participacion deberd estar definida en un acuerdo previo con la
Institucion Principal, en el cual se establezcan los aportes de recursos pecuniarios y/o no pecuniarios
para el proyecto, disposicion de infraestructura, tiempos de uso del equipamiento, derechos y
obligaciones definidas por los acuerdos establecidos en la conformacion de la postulaciéon.

1.7 Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico:
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El Proyecto de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico deberd considerar recursos para el Equipo
Principal y su(s) Accesorio(s), si corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones:

= Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma auténoma o por si solo, todas las
funciones para lo cual fue disefiado o creado. El equipo debe ser capaz de adquirir, generar,
analizar datos o de procesar muestras.

= Plataforma: equipos que demuestren una estrecha relacion entre ellos y que busquen resolver
un problema en el cual, por efectos de distribucién territorial u otra, se haga imprescindible la
existencia de la mencionada.

= Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte o dispositivo acoplable, integrable o ensamblable,
ya sea en forma fisica o remota, al Equipo Principal o Plataforma, que tiene la capacidad de
ampliar o mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo auténomo.

1.8 Equipamiento Cientifico y Tecnologico Mediano:

Para efectos del presente concurso, se entendera por Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mayor, al
Equipo Principal, Plataforma y su(s) Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a
$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).

1.9  Aportes pecuniarios:

Son los recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aportan las Instituciones que
conforman una postulacién.

1.10 Aportes no pecuniarios:

Son los recursos valorados, en pesos chilenos, que aportan las Instituciones que conforman una
postulacién. Normalmente, se considera como aportes no pecuniarios el uso de especies valoradas
(uso de equipos, espacio fisico u otros, de acuerdo a la naturaleza del proyecto), aportes de personal
u otros.

1.11 Regién de la Institucion Principal:

Es la regidon donde se ubica el domicilio legal de la Institucién Principal.

1.12 Regién de ejecucion del proyecto:

Es el lugar geografico donde se lleva a cabo la mayoria de las actividades del proyecto, en este caso,
donde se ubica el equipo. En caso de que exista mas de una regiéon con ejecucién en proporciones
similares, se considerara como Multiregional. En caso de no existir un lugar especifico donde se
ejecuta el proyecto, se considera la regidn de la Institucion Principal.

Anexo N°2: Check-list documentos y admisibilidad

Universidades Acreditadas por la CNA o Instituciones cumplen con requisitos para
postular.

Centro o Institucion (distinta a universidad) adjunta documentos que acreditan los
requisitos de postulacion.

Investigador(a) Principal se desempefia en la Institucién Principal.

A. Equipamiento mayor o igual a $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos).
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Monto solicitado a FONDEQUIP es menor o igual a $950.000.000 (novecientos
cincuenta millones de pesos).

En el Presupuesto solicitado a FONDEQUIP en el B.- Traslados e Instalacion es
menor o igual al 50% del A.- Equipamiento.

Sub-item B 4. Mantencion, Garantias y Seguros con financiamiento.

Cofinanciamiento total de las instituciones es mayor o igual al 50% del A.
Equipamiento.

Aporte Pecuniario mayor o igual al 10% del monto del A. Equipamiento.

Justificacién Cientifica-Técnica de la propuesta (segun formato y extensién
maxima).

Aporte estratégico de la Institucion (segun formato y extension maxima)

Resultados esperados de la propuesta (seglin formato y extensién maxima).

Presupuesto (segun formato).

12 Cotizaciéon de Equipo y/o accesorio (requisito de postulacion, en caso de ser
adjudicada debe realizar la compra de acuerdo al Instructivo de rendicion).

238 Cotizacion de Equipo y/o accesorio o Justificacion por menor ndmero de
cotizaciones (requisito de postulacién, en caso de ser adjudicada debe realizar la
compra de acuerdo al Instructivo de rendicion).

Carta Compromiso Institucional, firmada por el(la) Representante Legal de la
Institucion Principal (aspectos especificados en punto 2.7 - Formulacion de la
propuesta).

Formulario Indicadores (segun formato).

Carta de acuerdos entre Instituciones que conforman la postulacion.

FIN TRANSCRIPCION.

2.- Apruébese el convenio tipo del I CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y
TECNOLOGICO MAYOR FONDEQUIP - ANO 2020, ANID, cuyo texto es el siguiente:

Inicio de transcripcion

“"CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MAYOR FONDEQUIP

En Santiago de Chile, a «Fecha», comparece por una parte la Agencia Nacional de Investigacién y
Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su «Cargo_ANID»,
«Tratamiento» «Firma_ANID», ambos domiciliados en Moneda N°1375, comuna de Santiago, Region
Metropolitana y por la otra, «Universidad o Centro», en adelante la “INSTITUCION PRINCIPAL”,
RUT «Rut_universidad o Centro», representada legalmente por «Tratam_RL» «Representante_Legal»,
«Cargo», ambos domiciliados en «Direccion», ciudad de «Ciudad», «Region», quienes han convenido
lo siguiente:

PRIMERA: TERMINOS DE REFERENCIA

1. Propuesta: Documento mediante el cual la Institucidon Principal presenta un proyecto a realizar, en
conjunto con otras Instituciones Asociadas, conforme al formato provisto por FONDEQUIP, en el
marco de la convocatoria sefalada en las respectivas bases del concurso.
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2. Proyecto: Propuesta que resulte adjudicada, representada por una Institucién Principal, en el

marco de la convocatoria sefialada en las respectivas bases del concurso.

Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico: El proyecto de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico
debe considerar recursos para el Equipo Principal o Plataforma y su(s) Accesorio(s), si
corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones:

Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma auténoma o por si solo, todas las
funciones para lo cual fue disefiado o creado. El equipo debe ser capaz de adquirir, generar,
analizar datos o de procesar muestras.

Plataforma: equipos que demuestren una estrecha relacién entre ellos y que busquen
resolver un problema en el cual, por razones de distribucién territorial, interés publico,
productivo, social u otra, se haga imprescindible la existencia de la mencionada.

Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte, o dispositivo acoplable, integrable o
ensamblable, ya sea en forma fisica o remota, al Equipo Principal o Plataforma, que tiene la
capacidad de ampliar o mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo
auténomo.

. Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mayor: Para efectos del presente concurso, se entiende

por Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mayor, al Equipo Principal o Plataforma y su(s)
Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a $400.000.000 (cuatrocientos
millones de pesos).

. Institucion Principal: Aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento, en representacion

de las instituciones participantes en la propuesta, receptora de los recursos adjudicados y
responsable de firmar el presente convenio de ejecuciéon. Por lo tanto, responsable, ante
FONDEQUIP/ANID, de cumplir con todos los derechos y obligaciones que se establezcan en éste y
en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta, ademas, de gestionar los aportes los recursos
pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, segun las reglas de cofinanciamiento. Propietaria del
equipamiento adquirido y sujeta a la obligacién de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y
compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicacion, esto es, Investigacion Cientifica
y/o Desarrollo Tecnoldgico.

Institucion Asociada: aquella que forme parte de la postulacion y cuya participacion esté
definida en un acuerdo previo con la Instituciéon Principal, en el cual se establezcan los aportes de
recursos pecuniarios y/o no pecuniarios para el proyecto, disposicion de infraestructura, tiempos
de uso del equipamiento, derechos y obligaciones definidas por los acuerdos establecidos en la
conformacioén de la postulacion.

Investigador(a) Principal: Encargado(a) de gestionar la adquisicion, instalacion, puesta en
marcha y operacidn del equipo adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en
términos cientificos, técnicos y financieros, velar por la obtencién de los resultados comprometidos
y por el uso eficiente del equipo, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes
investigadores(as), tanto de las instituciones que conforman el presente proyecto como de
instituciones externas. Contraparte ante FONDEQUIP para efectos del desarrollo y seguimiento y
control del proyecto de equipamiento, siendo responsable de la entrega de informes y rendiciones
financieras, disponibilidad y entrega de informaciéon, coordinacién de visita a terreno vy
cumplimiento de hitos del proyecto.

Panel de Expertos en Equipamiento: Cuerpo colegiado constituido por especialistas con
experticia en las distintas areas cientificas y de impacto socio-econémico.

Su participacién consiste en apoyar los procesos de evaluacién y seleccion de las propuestas en
cada concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en ejecucion.

Entre sus funciones se encuentran:
- Proponer evaluadores(as) externos(as).

- Revisar y responder solicitudes técnicas realizadas por los proyectos en ejecucidn, ya sea
de forma presencial o remota.

- Asistir a eventuales visitas a terreno de los proyectos en ejecucidn, revisar y entregar un
reporte técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Programa.

- Apoyar la difusion de las actividades del programa, a través de un rol activo y
participativo en los diversos compromisos del area de su competencia, tales como el
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desarrollo de talleres y charlas relacionadas con las convocatorias.

- Entregar al Programa recomendaciones técnicas respecto de mejoras para el desarrollo de
los proyectos y/o de las bases del concurso.

- Revisar informes finales de proyectos en ejecucion.

9. Aportes pecuniarios: Recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aportan las
instituciones que conforman la propuesta adjudicada, directamente al Proyecto.

10. Aportes no pecuniarios: Son los recursos valorizados, expresados en pesos chilenos, que
aportan las instituciones que conforman la propuesta adjudicada. Normalmente, se considera
como aportes no pecuniarios el uso de especies valorizadas (uso de equipos, espacio fisico u otros,
de acuerdo a la naturaleza del proyecto), aportes de personal u otros.

SEGUNDA: ADJUDICACION DEL PROYECTO.

ANID declara que, en el marco del I Concurso de Equipamiento Cientifico Mayor FONDEQUIP 2020,
convocado por Resolucion Exenta N°XXX, de fecha 00 de “MES” de 2020, de ANID, ha sido
adjudicado, por Resolucion Exenta N°XXX de fecha 00 de “MES” de 2020 de ANID, el proyecto
denominado «Nombre_de_proyecto», cddigo «Codigo_proyecto», en adelante “EL PROYECTO’,
presentado por la «Universidad o Centro», por un monto total de «Monto_Total_General».-
(«Monto_Total_Palabras»). Esta cifra involucra los aportes de ANID y de las Instituciones Principal y
Asociadas.

La INSTITUCION PRINCIPAL declara que asume las obligaciones contractuales que establece el
presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobacién del informe
final y rendiciéon de cuentas, de acuerdo a lo dispuesto en el “Instructivo General de Rendicidon de
Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo FONDEQUIP”.

TERCERA: APORTES DE ANID.

FONDEQUIP aportard al proyecto, la suma total equivalente a «Aporte_ANID__General».-
(«Aporte_ANID_Palabras»).

Este monto serd transferido a la INSTITUCION PRINCIPAL, en una sola cuota, segun disponibilidad
presupuestaria del Servicio, una vez realizada la total tramitacidon del presente convenio, presentada
la caucion correspondiente, si asi procede.

Sera condicion para la transferencia de los recursos, que la(s) Facultad(es) o unidad(es) académica(s)
de jerarquia equivalente, dentro de las Instituciones que conforman la postulacién adjudicada, no
tenga(n) compromisos técnicos pendientes con FONDEQUIP.

Ademas, que las Instituciones Publicas que perciban los recursos, no tengan rendiciones de cuenta
pendientes con ANID, segun fecha de exigibilidad y, en caso de Instituciones Privadas, que no tengan
rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar.

La Institucion Principal deberd estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado y
Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, segun lo
establecido en la Ley N° 19.862.

El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos
asociados a ésta, de acuerdo a los items financiables.
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Los sub-items posibles de financiar a través del aporte de FONDEQUIP, y siempre de acuerdo a lo
solicitado en la postulacion (ANEXO N°1), podran ser del item EQUIPAMIENTO, desglosados de la
siguiente forma:

A. Equipamiento: Comprende los costos de adquisicién del Equipo Principal o Plataforma de equipos
y su(s) Accesorio(s), si corresponde.

B. Traslados e Instalacion:

B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA del Equipo: Incluye los costos de
traslado del equipo desde el lugar de fabricaciéon hasta el lugar donde serd instalado (desaduanaje,
fletes y seguros de traslado). Es posible considerar Unicamente el IVA del equipamiento y
accesorio(s).

B.2. Adecuacion Espacio para Equipo: Acondicionamiento de espacios fisicos existentes y las
adecuaciones necesarias para cumplir los requerimientos técnicos para la instalacion y operacion del
equipamiento (aislaciones, estructuras antisismicas, instalaciones eléctricas, conexiones a redes,
etc.). Se pueden incluir gastos para la elaboracion de planos y maquetas. No se considerara el
alhajamiento de oficina ni la compra de muebles que no tengan directa relacion con el
funcionamiento u operacién del equipamiento a adquirir.

B.3. Instalaciéon y Puesta en Marcha de Equipo: Incluye los costos asociados a la publicacién del
aviso de licitacidon, gastos incurridos en el proceso de compra, tales como: transferencia bancaria,
cartas de crédito, etc., costos de instalacién del equipamiento, , insumos necesarios para la puesta en
marcha del equipo, costos de calibracién y los insumos necesarios para ello, en los casos que asi se
requiera, y el costo de placa de metal, acrilico o similar para el equipo o laboratorio, sefialando que
éste tuvo financiamiento de FONDEQUIP e indicando el cédigo del Proyecto.

B.4. Mantencion, Garantias y Seguros de Equipo:

Costo financiero del plan o contrato de mantenimiento del equipo adquirido, por un periodo
minimo de dos afios a contar de la fecha de compra del equipamiento.

- Costo financiero de la pdliza de seguro respecto del equipamiento adquirido, la que debe tener
una vigencia minima de, al menos, tres afios posterior al término de la Primera Etapa de
ejecucion del proyecto, segun convenio.

- Pueden incluirse gastos por garantia extendida para los equipos.

- Costo financiero de la caucion que garantice la totalidad de los recursos transferidos por ANID
para la ejecucion del proyecto, consistente en una boleta de garantia bancaria pagadera a la
vista, vale vista endosable o en su defecto una podliza de garantia de ejecucién inmediata en el
caso de Instituciones Privadas.

En el presupuesto solicitado a FONDEQUIP, el monto total de B. TRASLADOS E INSTALACION no
podra ser superior al 50% de A. EQUIPAMIENTO.

Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la
Primera Etapa de ejecucion del Proyecto, seglin convenio, salvo los costos asociados a la emisién
de la garantia, la cual podra ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitacién del presente
(inicio del proyecto).

Los fondos transferidos se regiran por la Resolucion N°30/2015 de Contraloria General de la Republica
o la que la reemplace, en lo que corresponda a su rendicidon de cuentas.
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Todos los gastos deben ser realizados de acuerdo a los items descritos en las bases concursales y a
los procedimientos establecidos en el “Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID y su
correspondiente Anexo FONDEQUIP”, que se considera parte integrante del presente convenio.

ANID, a través del Departamento de Administracién y Finanzas y la Unidad Control de Rendiciones, es
responsable del Control y Fiscalizacién de los recursos transferidos respecto a montos y formas de
rendir.

Todos los gastos realizados en el marco de la ejecucion del proyecto de Equipamiento,
necesariamente deberan ser efectuados y rendidos por la INSTITUCION PRINCIPAL, no pudiendo ser
los recursos transferidos a terceros, ni rendidos con documentos de terceros.

CUARTA: SUJECION DEL APORTE A CONDICIONES.

El aporte de FONDEQUIP de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:

1. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de que la Institucion Principal sea
Privada.

2. Total tramitacién del presente convenio.

3. La Facultad o unidad académica de jerarquia equivalente, dentro de las Instituciones Principal y
Asociadas, no debe tener compromisos técnicos pendientes con FONDEQUIP.

4. La Instituciéon Principal Publica no debe tener rendiciones de cuentas pendientes con ANID,
segun fecha de exigibilidad y, en caso de las Institucién Principal Privada, no debe tener
rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar.

5. Disponibilidad presupuestaria de ANID.

6. Destinacion exclusiva de los recursos, recibidos por la INSTITUCION PRINCIPAL, a la ejecucion
del proyecto, de lo contario, ANID solicitara el reintegro correspondiente.

7. Disposicién del equipamiento para uso y acceso abierto para otros(as) investigadores(as),
nacionales y/o internacionales, en la Plataforma dispuesta por FONDEQUIP para tal efecto, por
un periodo, no inferior, a 30 dias habiles anuales, hasta el término de ejecucién del proyecto.

QUINTA: ACEPTACION DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCION PRINCIPAL.

La INSTITUCION PRINCIPAL declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se
obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado.

SEXTA: PLAZO DEL PROYECTO.

El plazo de ejecucién del proyecto sera de 5 afos, dividido en dos etapas:

. Primera Etapa: de dos afios, contados a partir de la fecha de total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecucién. Plazo en el cual se deben
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este
periodo éste debera ser adquirido, instalado y estar operativo en el pais. Ademas, el
término de la primera etapa del proyecto determinara la Fecha exigible de la
rendicion de cuentas, mas un mes de plazo para su presentacion.

e Segunda Etapa: de 3 afos, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa.
En esta etapa no existird financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el equipamiento
y rendido los gastos correspondientes, existird un periodo de 3 anos, dedicado para realizar
el seguimiento técnico al correcto funcionamiento y uso del equipo y del avance de los
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indicadores comprometidos en la propuesta. En este periodo, las instituciones participantes,
ademas, pueden realizar los aportes comprometidos.

Se podra solicitar formalmente el beneficio de extension del periodo de ejecucién del proyecto, sélo
en casos justificados técnicamente o por caso fortuito o fuerza mayor, la cual serd sometida a
evaluacion por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera etapa de
ejecucion del proyecto segun convenio y deberd contar con la visacién de un(a) representante
institucional de cada Institucion que conforma la presenta propuesta adjudicada (Rector(a),
Director(a) Econdmico(a), Decano(a), Director(a) de investigacion, etc.).

Aquella investigadora Principal del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia
médica de pre y postnatal durante la ejecucidon de éste, podra solicitar el beneficio de extension por el
periodo correspondiente. Para lo cual, deberd presentar una solicitud acompafiada de un certificado
médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del certificado de
nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un afio, junto a la
reprogramacion de sus actividades.

En el caso del Investigador Principal tendra la posibilidad de solicitar el beneficio de extension por el
periodo que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecucién del
proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).

En el caso que se autorice el beneficio de extension mencionado, FONDEQUIP comunicara a la
Institucion Principal y el(la) Investigador(a) Principal y solicitara la extension de la caucidn respectiva,
cuando corresponda.

SEPTIMA: APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL PROYECTO

La INSTITUCION PRINCIPAL e Instituciones Asociadas aportardn al proyecto, la suma total
equivalente a «Aporte_Institucion_General».- («Aporte_Institucion_palabras»), consistente en dinero
efectivo, especies valoradas (uso de equipos, espacio fisico u otros) y personal requerido para el éxito
del mismo, lo que se formaliza detalladamente en el presupuesto adjunto en la propuesta (ANEXO
N°1).

Asimismo, la INSTITUCION PRINCIPAL deberd proveer la infraestructura necesaria para la instalacién,
funcionamiento, acceso y administracién del equipamiento adjudicado. Lo mismo debe realizar la
Institucion Asociada correspondiente, si es que en el acuerdo interno entre las instituciones
participantes quede establecido que el equipamiento pueda ser compartido, o que sea o forme parte
de una red de equipos distribuidos entre las Instituciones postulantes.

La INSTITUCION PRINCIPAL y asociadas deberdn cofinanciar, de acuerdo a lo sefialado en el punto
2.6 de las bases concursales, al menos, el 50% del costo de A. Equipamiento. De este aporte, al
menos, el 10% del equivalente al monto total de A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma +
Accesorio(s)), debera ser financiado con Aportes Pecuniarios, el que debera ser destinado a:

= Gastos del Sub-item C.2. Otros Gastos de Operacion:

Dentro de éste, especificamente, a la contratacion de personal técnico y/o profesional
especializado, encargado de la operacion del equipamiento, salvo en casos en que, por la
naturaleza de éste, no se requiera una persona a cargo. Gasto que deberd ser realizado
durante la vigencia del proyecto, Primera y/o Segunda Etapa.

» Gastos del Sub-Item C.1. Capacitaciones:

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam 34/44



14-05-2020 SGDOC

Gastos necesarios para realizar la capacitacion en el uso del equipamiento al personal que lo
requiera, que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al
extranjero, incluyendo sus viaticos. Gasto que debera ser realizado durante la Primera Etapa
del proyecto.

En los casos en que, por la naturaleza del equipo, no sea necesario destinar estos recursos a
los sub-items antes sefialados, o no se complete el 10% solicitado, el aporte o el remanente
debera realizarse en A. Equipamiento.

El Aporte No Pecuniario debe ser, al menos, equivalente al porcentaje no financiado por aportes
pecuniarios, necesarios para lograr, como minimo el 50% de cofinanciamiento del monto total de A.
Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El mencionado aporte no pecuniario
deberé ser comprometido en B. Traslado e Instalacién y/o el Item Gastos de Operacién y considerarse
dentro del periodo de ejecucion del proyecto y acorde con la fecha de compra e instalacion del equipo
(de acuerdo a lo indicado en el nimero 2.5 de las bases del concurso). Respecto a la valorizacion de
RRHH del personal con contrato vigente en la institucién, sélo se puede considerar el personal técnico
y/o profesional especializado encargado de la manipulaciéon, uso y/o mantencion del equipo, el
personal técnico y/o administrativo encargado de las gestiones de compra del equipamiento y de
los(as) investigadores(as) asociados(as) que participen en este proceso o directamente en la
ejecucion del proyecto. No es posible incluir valorizacion de RRHH de quienes haran uso del equipo
una vez en funcionamiento.

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.
La INSTITUCION PRINCIPAL sdlo podra utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los items

especificados en el proyecto, prestando particular ateljcién ala definiclén de los mismos, contenida en
las bases del I CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MAYOR.

NOVENA: CONTRAPARTE TECNICA.

FONDEQUIP, quien actuard como contraparte técnica, sera responsable especialmente de:

Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto.

Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas.

Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, segln lo establecido en el presente
convenio.

Realizar visitas a terreno.

DECIMA: INFORMACION DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCION PRINCIPAL.

La INSTITUCION PRINCIPAL deberd ingresar toda la informacion referente al equipamiento cientifico
que sera adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de informacidén o registros
informaticos que FONDEQUIP/ANID disponga para ello. Es responsabilidad de ésta actualizar
anualmente la informacion entregada en estos registros y/o sistemas de informacién. De no estar
disponibles estos sistemas, debera enviar la informacion cuando FONDEQUIP lo solicite.

DECIMOPRIMERA: OPERACION, CUIDADO Y MANTENCION DE EQUIPOS.
La INSTITUCION PRINCIPAL debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalacién, operacion,

administracién y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, segin se manifiesta en Carta
de Compromiso incluida en la propuesta adjunta a este convenio (ANEXO N°1), obligacién que se

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam 35/44



14-05-2020 SGDOC

cumplird de acuerdo con las normas técnicas especificadas por el fabricante para la instalacién, que
declara conocer.

Asimismo, la INSTITUCION PRINCIPAL debe asumir la responsabilidad de ejecutar un plan de
mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, en conjunto con las instituciones asociadas,
seguln lo manifestado en Carta de Compromiso incluida en la propuesta, que forma parte integrante
del presente convenio (ANEXO N°1).

Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCION PRINCIPAL deberd gestionar, en la compra del
equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste, con el proveedor, con una duracién
minima de dos anos. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantencién con el proveedor o
fabricante del equipamiento, se justificara ante FONDEQUIP el contrato con otro proveedor.
Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente
innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podra solicitar autorizacion para no cumplir con
este requisito, mediante carta formal al Programa FONDEQUIP, adjuntando documentos de respaldo
que certifiquen la situaciéon y presentando un plan de mantencién a cargo de la INSTITUCION
PRINCIPAL y/o Instituciones Asociadas.

El costo asociado se podra imputar al sub-item B.4. MANTENCION, GARANTIAS y SEGUROS y rendir a
FONDEQUIP mediante la documentacion de respaldo que contemple el pago asociado a ese contrato o
plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de las Instituciones,
se podrd imputar a los aportes de éstas.

Ademas, la INSTITUCION PRINCIPAL se compromete a asumir la responsabilidad de la mantencién
del equipo por 5 afios posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor y a disponer de los
insumos requeridos para la operacion del Equipamiento, asi como la necesidad de contar con el
personal especializado para su operacion, si corresponde, de acuerdo a lo establecido el nimero 2.6
Cofinanciamiento de las bases concursales.

DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y PROHIBICION DE GRAVAR Y
ENAJENAR.

La INSTITUCION PRINCIPAL serd la propietaria del equipamiento adquirido con fondos de esta
convocatoria y estara sujeta a la obligacion de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y
compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicacion.

El equipamiento adquirido con aporte de FONDEQUIP estard sujeto a la prohibicion de gravar y
enajenar, salvo autorizacion previa de ANID, durante la ejecucion del proyecto.

DECIMOTERCERA: SEGUROS.

La INSTITUCION PRINCIPAL sera responsable gestionar la respectiva pdliza de seguro respecto de los
equipos adquiridos, cuya vigencia se extendera por un plazo no menor a tres afios posteriores a la
fecha de término de la Primera Etapa de ejecucion del proyecto, de acuerdo al compromiso
expresado en Carta de Compromiso incluida en la propuesta de este convenio (ANEXO N°1). El costo
financiero de dicha péliza se podré imputar al sub-item B.4. MANTENCION, GARANTIAS Y SEGUROS
del presupuesto.

La INSTITUCION PRINCIPAL serd la responsable de que se pague con puntualidad las primas
correspondientes, respondiendo de culpa levisima por toda negligencia en que incurra para el
cumplimiento de esta obligacion.
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Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una pdliza de
seguro ni incorporar el equipamiento a la pdliza de seguro institucional, se podra solicitar autorizacion
para no cumplir con este requisito mediante carta formal al Programa FONDEQUIP y documentos de
respaldo que certifiquen la situacion.

En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o parcial, del
equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros,
cualquiera fuere la causal sefialada por la misma, la INSTITUCION PRINCIPAL asumirad directamente
la obligacion de financiar la reposicion aludida y las acciones legales que correspondan.

ANID fijard los términos de la reposicidn, menoscabo o dafio del equipamiento, en los casos
precisados en este parrafo. Del mismo modo, ANID podra poner término anticipado al Convenio, si el
siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuacién del proyecto.

DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.

La INSTITUCION PRINCIPAL, Publica o Privada, debera destinar una cuenta bancaria institucional, en
la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado y se depositen los
aportes pecuniarios de la propia Institucion al proyecto. No obstante, se requiere llevar un registro o
contabilidad independiente para el proyecto.

DECIMOQUINTA: CAUCION DE LOS RECURSOS

La INSTITUCION PRINCIPAL PRIVADA debera entregar, una vez tramitado el presente convenio, una
caucién por el monto a transferir por ANID para la ejecucién del proyecto, consistente en una boleta
de garantia bancaria pagadera a la vista, vale vista endosable o una pdliza de garantia de ejecucion
inmediata, a nombre de la Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo - ANID. Dicho documento
debe tener una vigencia de, a lo menos, 180 dias desde la fecha exigible de la Rendiciéon de Cuentas
por la transferencia de recursos realizada.

ANID podra ejecutar el cobro de las garantias mencionadas por toda clase de incumplimientos, ya sea
de cualquier naturaleza, que pueda suscitarse en la ejecucion de un proyecto.

A la INSTITUCION PRINCIPAL PUBLICA no le sera exigible la entrega de garantias por el uso de los
recursos entregados en marco de convenios suscritos por las partes, en virtud de lo establecido en el
dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, respecto a que no existe
obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos entre Organos de
la Administracion de Estado.

DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.

FONDEQUIP realizara el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de
informacidn para la toma de decisiones, la mantencidon de un adecuado control del uso de los recursos
transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada
uno de ellos, cuyo fin es la adquisicion, instalacion y puesta en marcha del equipamiento.

Se prestara especial atencién a aspectos tales como: evidencia de la ejecucion técnica, uso eficiente
de los recursos y uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado
en el proyecto, estado de la documentacién de ejecucion financiera y contabilidad del proyecto, entre
otros.
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1. INFORMES: FONDEQUIP exigird a la INSTITUCION PRINCIPAL elaborar y enviar los siguientes
documentos e informes, cuyos contenidos se detallan a continuacion:

A. Informe de Avance: Este informe deberd ser entregado en el formato dispuesto por FONDEQUIP,
en el plazo de ocho meses contados a partir de la total tramitacién del presente convenio. Se
espera que en esta fecha se encuentren realizadas, al menos, las licitaciones correspondientes. En
éste se debe incluir:

- Declaracion parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).
- El estado de avance del proceso seguido para la adquisicion del equipamiento.

- Calendarizacién de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.

De no haber realizado licitaciones o no haber emitido la orden de compra correspondiente, se debe
adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional de la Institucidon Principal,
indicando que se encuentra en conocimiento del atraso en la ejecucion del proyecto y detallando
las razones de tal situacion.

B. Informe de Ejecucién

Este informe deberd ser entregado, en el plazo de 16 meses de iniciado el proyecto. Se espera
gue en esta fecha se encuentre realizado el proceso de adecuacion de infraestructura.

Este informe debe incluir la siguiente informacion:
- Declaracién parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).
- Detalle del estado de los procesos para la ejecucidon del proyecto.

- Calendarizacion de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.

De no haber realizado adecuacién de infraestructura, se debe adjuntar una carta firmada por un(a)
Representante Institucional de la Institucidn Principal, indicando que se encuentra en conocimiento
del atraso en la ejecucién del proyecto y detallando las razones de tal situacién.

C. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la Primera Etapa
del proyecto, que cumpla con lo indicado a continuacion:

- Descripcidon del proceso seguido para la adquisicidon del equipamiento, la instalacién del mismo
y la adecuacion de la infraestructura, si asi correspondiera, con la respectiva calendarizacion
efectiva las actividades realizadas.

- Informacion del uso del equipamiento y avance del cumplimiento de indicadores
comprometidos en la postulacion, a la fecha de la entrega del informe.

- Informacién respecto a indicadores de monitoreo solicitados.

- Descripcion del protocolo de mantencidn preventiva contratado o provisto para el
equipamiento, o su equivalente.

- Ficha de equipamiento, segun el formato que FONDEQUIP disponga para tal efecto.
- Poliza de seguro del equipo.

- Registro de Inventario del equipo en la institucién.

ted.conicyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam 38/44



14-05-2020 SGDOC
- Contrato de personal a cargo del equipo.

D. Rendicién Financiera Final: Entrega de la rendicién financiera al término de la Primera Etapa
del proyecto. El procedimiento de rendicidon de cuentas se efectuara de conformidad a lo sefialado
en el “Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo
FONDEQUIP”, el que se entiende, forma parte integrante del presente Convenio (ANEXO N°3).

E. Informes de Seguimiento: Los proyectos adjudicados por FONDEQUIP, deberdn entregar dos
informes de seguimiento, en los cuales se debera dar cuenta del uso del Equipamiento adquirido.
En éstos, se debera informar el uso que se le ha dado al equipo, diferenciando el de la Institucion
Principal y el las Instituciones Asociadas, resultados y logros generados con el uso del equipo,
avance en los indicadores comprometidos al momento de postular, indicadores de monitoreo, uso
en actividades de formacioén, publicaciones asociadas al equipo, indice de impacto y citaciones de
las mismas, entre otras.

Los informes de Seguimiento N°1 y N°2: deben contener los resultados del uso del
equipamiento y avance en el cumplimiento de los indicadores comprometidos en la postulacion, al
mes 24 y 48, respectivamente, contados desde la fecha de término de la Primera Etapa de
Ejecucidén del proyecto y debe entregarse en un plazo no superior a 30 dias desde la fecha
correspondiente.

Estos seran evaluados y podran ser considerados como insumo en la evaluacién de propuestas en
futuras convocatorias.

2. VISITA TERRENO

Esta consistird en una visita, por personal de FONDEQUIP o por quienes ANID designe para esta
tarea, mediante la cual se verificard técnicamente la instalacién del(de los) equipo(s) y su respectiva
rotulacién (Placa con el Cédigo del Proyecto y Rotulado con el respectivo Cédigo de Barra o Nimero
de Inventario). Esta visita serd coordinada con el(la) Investigador(a) Principal del proyecto con la
debida antelacidn para su éptimo desarrollo.

FONDEQUIP formalizara esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, podra
enviar observaciones a la INSTITUCION PRINCIPAL respectiva para informar o subsanar cualquier
carencia o falla en la instalacion u operacion del(de los) equipo(s).

En dicha visita se verificara:

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto por
FONDEQUIP.

b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias de
cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde.

c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se
encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexidn o cercania fisica entre otros).

d) que la adecuacion de infraestructura para su instalacion sea la que corresponda para el éptimo
funcionamiento del(de los) equipo(s) e informada en la propuesta.

e) se podra solicitar una demostracion activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que sera
informado, con antelacion a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del
Equipamiento, esto, no sea posible.

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Cddigo del Proyecto y Cdédigo de Barra o
respectivo NUmero de Inventario.
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g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso y/o
mantencion del(de los) equipo(s).

La Institucion Principal debera disponer de un registro o bitacora de uso digital para cada equipo,
atendiendo a los siguientes campos informacion:

- Fecha y horas de uso.
- Nombre y clasificacion de usuario(a):
a) Interno (pertenece a la Institucién Principal).
b) Externo (pertenece a otra Institucion, empresa, es independiente u otro).

- Finalidad o propdsito especifico del uso del equipo (describir la actividad o analisis realizado).

Este registro deberda ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el
proyecto y podra ser revisado, periédicamente, por FONDEQUIP en visitas a terreno del presente u
otro proyecto de la misma Institucidon albergante, o bien, ser solicitado por carta o alguna otra via de
comunicacion a distancia por parte de ANID, tanto durante la ejecucién del proyecto como en
seguimiento ex - post.

La INSTITUCION PRINCIPAL deberd incluir en los agradecimientos, en toda productividad cientifica,
evento publico de difusion o en toda divulgacion a través de medios de comunicacion, Tesis o
Memorias asociadas al proyecto que se financia de forma que haga notoria la contribucion de ANID
utilizando el siguiente formato:

ANID - FONDEQUIP - FOLIO (cédigo proyecto).

Cualquier otra informacién que se agregue sera decision de los(las) Investigadores(as) Principales.

DECIMOSEPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

ANID podra solicitar el cambio del(de la) Investigador(a) Principal y/o disponer el término anticipado
del proyecto, reservandose el derecho a exigir la devoluciéon total o parcial de los recursos
transferidos, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que
correspondan, en los siguientes casos:

- Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos
para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestion
o administracion por parte del(de la) Investigador(a) Principal.

- Inejecucién o ejecucién parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la
ejecucion financiera de éste, declarada por la Direccién del Programa FONDEQUIP, una vez
analizados los motivos que la justifican.

- Faltas graves a la integridad en la investigacion, tales como, plagio o incumplimiento de normas
éticas y/o bioéticas.

- No entrega de los informes financieros, técnicos y de seguimiento correspondientes.
- Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas.
- En caso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto.

- Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCION PRINCIPAL y/o del(de la) Investigador(a)
Principal del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones.
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DECIMOCTAVA: TERMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO.

En el caso de que ANID declare el término anticipado del proyecto, por alguna de las causales
descritas en la clausula anterior, la INSTITUCION PRINCIPAL deberd restituir totalmente el saldo no
gastado del monto transferido, inmediatamente después de que ANID comunique esta decision, por
carta certificada, a la INSTITUCION PRINCIPAL.

Ademas, ANID esta facultado para solicitar devolucion total o parcial de los recursos transferidos,
pudiendo a su vez requerir la restitucion del equipamiento adquirido o su valor sustitutivo.

Si ANID determina la obligacién de restituir el equipamiento o su valor sustitutivo, la INSTITUCION
PRINCIPAL tendra que devolver todo o parte del equipamiento adquirido para el proyecto, en las
condiciones de estado y utilizacién propias de su uso normal o un valor sustitutivo fijado por ANID,
dentro del plazo de 30 dias habiles, contados a partir de la notificacién a la INSTITUCION PRINCIPAL
y el(la) Investigador(a) Principal del proyecto.

La devolucion del equipamiento sera a titulo de transferencia del dominio de éste a ANID, mediante
expresa constancia, por parte del(de la) Representante Legal de la INSTITUCION PRINCIPAL, de que
ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad del equipamiento.

En el caso que corresponda, la devolucién se debe realizar a la siguiente cuenta bancaria: Cuenta
Corriente N°9004581, del Banco Estado, a nombre de Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo
ANID, Rut: 60.915.000-9.

Sin perjuicio de lo ya sefialado en la clausula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCION
PRINCIPAL no cumpla con la restitucion total o parcial del aporte recibido, segin lo anteriormente
expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hara efectivo el cobro de las cauciones
constituidas.

DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO.
Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los fondos

transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita en terreno y aprobado el
Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictara el acto administrativo correspondiente.

VIGESIMA: ANEXOS

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo:

ANEXO N°1.- Propuesta del proyecto denominado: “«Nombre_de_proyecto», codigo
«Codigo_proyecto», que incluye Carta de Compromiso de la INSTITUCION PRINCIPAL
y Presupuesto.

ANEXO N°2.- Bases del I Concurso de proyectos de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mayor
FONDEQUIP.
ANEXO N°3.- Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID y sus correspondientes Anexos

FONDEQUIP Mayor 2020.

ANEXO N°4.- DECLARACION JURADA SIMPLE (Inversiones en Instrumentos Financieros) del (de la)
Representante Institucional, en la cual se establezca que los fondos transferidos por
ANID no seran invertidos en ningun instrumento financiero.
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VIGESIMOPRIMERA: PERSONERIA.

La mencion de la personeria de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final del
presente Convenio.

VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACION DE CONVENIO

El presente convenio so6lo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.

VIGESIMOTERCERA: INFORMACION PUBLICA
La Institucién Principal declara conocer y aceptar la obligacion de ANID de hacer publica la

informacién presente en este convenio, de acuerdo al articulo 7 letra f) y demds normas aplicables de
la Ley N° 20.285 sobre Acceso a Informacién Publica.

VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de Santiago
y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.

El presente Convenio se suscribe en el mismo numero de originales que corresponde a las
instituciones firmantes del mismo.

FIRMADO ANID
RUT 60.915.000-9
REPRESENTANTE LEGAL «Firma_ANID»

«Cargo_ANID»

CARGO

RUT «Rut_Firma_ANID»

PERSONERIA «Personeria_ANID»

DOMICILIO Moneda N°1375, Santiago, Regidn Metropolitana
FIRMA

INSTITUCION PRINCIPAL «Universidad o Centro»

RUT «RUT UNIVERSIDAD O CENTRO»
REPRESENTANTE LEGAL «Representante_Legal»
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CARGO «Cargo»

RUT «RUT»

PERSONERIA «Personeria_Juridica»
DOMICILIO «Direccion»

FIRMA

”

FIN DE TRANSCRIPCION
3.- CONVOQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolucidn.

4.- DESE copia de la presente resolucién a Oficina de Partes, Direccidén Nacional, Subdireccion de
Centros, Departamento de Administracién y Finanzas y Fiscalia.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ol *]Lq\“}

AISEN AMALIA ETCHEVERRY ESCUDERO
Directora Nacional
DIRECCION NACIONAL

AEE // JVP [jic

DISTRIBUCION:

ANDRES LOPEZ - Coordinador(a) - PROGRAMA FONDEQUIP

OFICINA DE - Asistente Oficina de Partes - ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - FISCALIA

NELLY JERALDO - Secretaria - ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLAUDIA PALOMINOS - Secretaria - DIRECCION NACIONAL
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